

Estado responsable
COAHUILA

Municipio responsable
SAN JUAN DE SABINAS

exite compranet si no
X

Número de expediente

Número del contrato
05/INFRA/2018

Número de procedimiento

RFC del convocante
MSJ8501018X6

Nombre del convocante
SAN JUAN DE SABINAS

rfc del contratista
IIS160824C27

Nombre del contratista
INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.

Fecha de Firma del contrato
28-ago-18

Monto del contrato
87737.76

monto modificado
1

existe anticipo si no
X

anticipo

Tipo de contratacion
OBRA

Modalidad de contratación
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

fecha de conclusion según el contrato
05-oct-18

descripcion del contrato
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENCINOS ENTRE MANANTIAL Y CAMINO A ROVIROSA COLONIA HUMBERTOM MOREIRA

liga del contrato

estatus del contrato
CONTRATO VIGENTE

fecha de conclusión

liga documento de evidencia